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REPUBLIQUE DU NIGER 

 
  

MINISTERE DE L’ENERGIE, DES 

ENERGIES RENOUVELABLES 

SOCIETE NIGERIENNE 

D’ELECTRICITE 

GROUPE DE LA BANQUE 

AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT 

 
PROJET DE DEVELOPPEMENT DE CENTRALES SOLAIRES ET 

D’AMELIORATION DE L’ACCÈS A L’ÉLECTRICITÉ - RANA 
 

AVIS GÉNÉRAL DE PASSATION DE MARCHÉS 

1. En vue du financement du Projet de développement de centrales solaires et 

d’amélioration de l’accès à l’électricité (RANA), le Gouvernement de la République du 

NIGER a obtenu du Groupe de la Banque Africaine de Développement (BAD) : 

Un prêt FAD de 35,21 millions d’Unités de Compte (UC) ; 

Un don FAD de 29.81 millions d’Unités de Compte (UC) ; 

Un prêt FAT de 33.33 millions d’Unités de Compte (UC) ; 

Un don FAT de 0.8 millions d’Unités de Compte (UC) ; et 

Un don FVC de 0,73 million d’Unités de Compte (UC). 

2. L’objectif de développement du projet est de contribuer à accroître la production 

d’électricité de source renouvelable et d’améliorer l’accès durable des populations 

nigériennes à une énergie moderne Le projet RANA est un projet phare de l’initiative 

« Desert to Power » 

3. RANA s’articule autour de trois (3) composantes : 

(A) Infrastructures électriques ; 

(B) Appui institutionnel et ; 

(C) Gestion du Projet. 

A. INFRASTRUCTURES ÉLECTRIQUES 

Développement de Centrales Solaires : 

- Construction de centrale solaires PV à Maradi (20 MWc) ; 

- Construction de centrale solaires PV à Dosso (10 MWc) ; 

- Hybridation de la centrale de Diffa (10 MWc) ; 

- Construction d’une minicentrale solaire PV (488 kWc) avec stockage. 

Amélioration de l’accès à l’Électricité : 

- Construction de 1 203 km de réseau de distribution HTA ; 

- Construction de 1 484 km de réseau de distribution BT ; 

- Création de 300 postes de transformation HTA/BT ; 

- Construction d’une grappe de mini-réseaux pour alimenter 12 localités rurales (15 km 

HTA, 30 km BT, 12 postes H61) ; 

- Réalisation de 111 864 branchements avec compteurs à prépaiement sur le réseau et 

1877 branchements sur les mini-réseaux. 
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B. APPUI INSTITUTIONNEL 

Études de Faisabilité et Appui au secteur : 

- Hybridation au solaire de 30 centres isolés, exploités par la NIGELEC (y compris 

EIES) ; 

- Construction d'une centrale solaire PV de 60 MWc avec stockage à Tahoua (y compris 

EIES) ; 

- Etudes de faisabilité et EIES pour la création de 2 postes 66/33 kV le long de la ligne 

66 kV Maradi/Malbaza et d'électrification rurale de 625 localités ; 

- Réalisation de l’étude technico-économique du projet d’hybridation de la SONICHAR (y 

compris EIES) ; 

- Faisabilité et EIES de construction de mini-réseaux verts (solaires) dans 47 localités 

par l’ANPER ; 

- Plan d’opérationnalisation du projet pilote de fabrication et vulgarisation de Cuiseurs 

solaires à titre d’option de cuisson propre ; 

- Orientation stratégique de l’ANERSOL incluant l’élaboration du plan quinquennal ; 

- Appui à l'organisation de la conférence internationale sur l'énergie solaire en 2023. 

Développement du capital humain et renforcement de la résilience : 

- Recrutement et formation de 50 jeunes stagiaires ; 

- Installation de 30 plateformes multifonctionnelles dans des localités rurales isolées ; 

- Amélioration de l’offre de formation dans 30 centres de formation à travers l’appui à 

l’élaboration des plans de formation ; 

- Formation de 150 jeunes à la maintenance de matériels/machines électriques ; 

- Amélioration de la qualité des soins à travers le raccordement à l’électricité et l’appui en 

matériels au profit de 25 centres de santé. 

C. GESTION DU PROJET 

Conformité et communication : 

- Contrôle et supervision des travaux ; 

- Audits externes des états financiers et des acquisitions du projet ; 

- Audit de conformité environnementale et sociale ; 

- Audit de conformité climatique ; 

- Communication et visibilité du projet ; 

- Gestion environnementale et sociale du projet ; 

- Gestion des plans d’action liés au genre, au changement climatique et à la résilience. 

Assistance technique à l’UGP : 

- Assistance technique à l’UGP (SPM, Suivi-évaluation, E&S et archivage) ; 

- Acquisition de matériels informatiques et mobiliers de bureau ; 

- Acquisition de matériel roulant pour la supervision du projet ; 

- Fonctionnement de l’Unité de gestion du projet. 

4. Les Acquisitions : 

L’acquisition de biens, travaux et services de consultants financés par les ressources de la 

Banque, se fera conformément au Cadre de passation des marchés pour les opérations 

financées par le Groupe de la Banque édition d’octobre 2015, disponible sur le site internet 

de la Banque à l’adresse www.afdb.org et selon les dispositions mentionnées dans les 

Accords de financements (prêt FAD, don FAD, prêt FAT, don FAT et don fonds vert climat). 

De manière spécifique, les acquisitions seront effectuées suivant les modalités ci-après : 

http://www.afdb.org/
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a. Acquisitions sous le système Pays (SPMP) 

Les acquisitions de travaux et de biens listés dans le tableau ci-dessous se feront 

conformément au Système de passation des marchés du pays (« Système National») 

incarné par la loi N°2011/037 du 28 octobre 2011 portant principes généraux, contrôle et 

régulation des marchés publics et des délégations des services publics) et le décret (décret 

n°2016-641/PRN/PM du 1er décembre 2016 portant Code des marchés publics et des 

Délégations de services publics (CMP) ainsi que ses différents textes d’application, au 

moyen des Dossiers Types d’Appel d’Offres (DTAO). 

TRAVAUX 

Intitulé de l’acquisition 
Méthode de 

passation 

Travaux d'électrification rurale dans les régions d'Agadez, Dosso Tahoua et Tillabéry : 57 

villages 
AOO 

Travaux d'électrification rurale dans les régions de Maradi et de Zinder : 63 villages AOO 

Travaux d'électrification rurale dans la région de Zinder : 64 villages AOO 

Travaux d’électrification rurale pilote par mini-réseaux verts_centrale solaire AOO 

Travaux d’électrification rurale pilote par mini- réseaux verts AOO 

Travaux d’installation des équipements PTFMs- module principal dans la région de Tillabéry AOO 

Travaux d’installation des équipements PTFMs- adduction eau potable dans la région de 

Tillabéry 

AOO 

Travaux d’installation des équipements PTFMs- module principal dans la région de Zinder AOO 

Travaux d’installation des équipements PTFMs- adduction eau potable dans la région de Zinder AOO 

Travaux d’installation des équipements PTFMs-module principal dans la région de Tahoua AOO 

Travaux d’installation des équipements PTFMs- adduction eau potable dans la région de Tahoua AOO 

Travaux de reboisement compensatoire dans la zone du Projet DC 

BIENS 

Intitulé de l’acquisition 
Méthode de 

passation 

Acquisition d’équipements Adduction Eau Potable (Réservoir métallique en acier inoxydable 

20m3 pour 10 PTFMs dans la région de Tillabéry 
AOO 

Acquisition d’équipements Adduction Eau Potable (Réservoir métallique en acier inoxydable 

20m3 pour 10 PTFMs dans la région de Zinder 
AOO 

Acquisition d’équipements Adduction Eau Potable (Réservoir métallique en acier inoxydable 

20m3 pour 10 PTFMs dans la région de Tahoua 
AOO 

Acquisition de véhicules au profit de NIGELEC, ANPER, ANERSOL, ARSE, MEER, MPLAN AOO 

Acquisition de véhicules au profit de l’UGP-BAD AOO 

Acquisition de matériel informatique et de bureau (MEER, MPLAN, ANPER, ANERSOL, 

ARSE) 
DRP 

Matériel technique au profit de MEER et NIGELEC DRP 

Mobilier de bureau au profit de l’UGP DC 

Matériel informatique et de bureau UGP DC 

Acquisitions d’équipements liés aux activités en faveur du Genre DRP 

Acquisitions d’équipements liés aux activités en faveur de la Fragilité DRP 

Acquisitions d’équipements liés aux activités en faveur du Changement climatique DRP 

Acquisitions d'équipements pour les centres de santé dans la zone du Projet AOO 

N.B. :  AOO : Appel d’offres ouvert ; DC : Demande de cotation ; DRP : Demande renseignements et de prix. 

 

 



4 

b. Acquisitions sous système de la Banque (MBAP) 

Les acquisitions de travaux, biens et services de consultants listés dans le tableau ci-

dessous, se feront conformément aux méthodes et procédures d’acquisitions du Cadre de 

passation des marchés de la Banque (« Système de la Banque »). Ces acquisitions 

financées partiellement ou entièrement sur les ressources de la Banque seront mises en 

œuvre au moyen des Dossiers Standards de Sollicitation (DSS) les plus appropriés de la 

Banque. 

TRAVAUX 

Intitulé de l’acquisition 
Méthode de 

passation 

Travaux de densification, extension et renforcement de réseaux dans les villes Agadez, Tahoua, 

Maradi(ville) et Tillabéry ainsi que Maradi (périurbain) et Zinder 
AOO 

Construction de la Centrale de Diffa AOO 

Construction de la Centrale de Maradi AOO 

BIENS 

Intitulé de l’acquisition 
Méthode de 

passation 

Fourniture d'équipements pour l'électrification rurale dans les régions d'Agadez et Tahoua : 24 

Villages 
AOO 

Fourniture d'équipements pour l'électrification rurale dans la région de Zinder : 17 Villages AOO 

Fourniture d'équipements pour l'électrification rurale dans la région de Zinder : 39 Villages AOO 

Fourniture d'équipements pour l'électrification rurale dans la région de Zinder : 24 Villages AOO 

Fourniture d'équipements pour l'électrification rurale dans les régions de Maradi et Tillabéry : 57 

Villages 
AOO 

Fourniture d'équipements pour l'électrification rurale dans la région de Dosso : 23 Villages AOO 

Fourniture de disjoncteurs AOO 

Fourniture de câbles préassemblés et accessoires de branchement AOO 

Fourniture de compteurs numériques AOO 

Acquisition d’un logiciel comptable TOM2PRO multi projets et multi bailleurs Entente directe 

SERVICES DE CONSULTANTS 

Intitulé de l’acquisition 
Méthode de 

passation 

Recrutement d’un cabinet chargé de la mission de contrôle des travaux de la centrale de Maradi SFQC 

Recrutement d’un cabinet chargé de la mission de contrôle des travaux de la centrale de Diffa SFQC 

Recrutement d’un cabinet chargé de la mission de contrôle des travaux de construction mini-

réseaux verts 
SFQC 

Recrutement d’un cabinet chargé des études de faisabilité et EIES de l'hybridation de 30 

centrales isolées 
SFQC 

Recrutement d’un cabinet chargé des études de faisabilité et EIES pour la construction d'une 

centrales solaire PV de 60 MWc avec stockage de Tahoua 
SFQC 

Recrutement d’un cabinet chargé des études de faisabilité et EIES pour la création de 2 postes 

66/33 kV  le long de la ligne 66 kV Maradi/Malbaza et d'électrification rurale de 625 localités 
SFQC 

Recrutement d’un cabinet chargé de l’étude technico- économique et d’impact environnemental 

du projet d’hybridation de la SONICHAR phase 2 
SFQC 

Recrutement d’un cabinet chargé des études projet pilote de fabrication de Cuiseurs solaires SFQC 

Recrutement d’un cabinet chargé des études de faisabilité et EIES de construction de mini- 

réseaux verts (solaire) dans 47 localités 
SFQC 

Recrutement d’un cabinet chargé de l’étude d’orientation stratégique de l’ANERSOL incluant 

l’élaboration du plan quinquennal 
SFQC 
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Recrutement d’un cabinet chargé de l’audit des acquisitions du projet pour les trois premiers 

exercices 
SFQC 

Recrutement d’un cabinet chargé de l’audit des acquisitions du projet pour les deux derniers 

exercices et de clôture 
SFQC 

Recrutement d’un cabinet chargé de l’audit de conformité environnementale et sociale pour les 

trois premières années 
SFQC 

Recrutement d’un cabinet chargé de l’audit de conformité environnementale et sociale pour les 

deux dernières années et de clôture 
SFQC 

Recrutement d’une ONG chargée des activités de sensibilisation sur la santé et la prévention des 

risques 
SFQC 

Recrutement d’un cabinet chargé des activités de communication et de visibilité du Projet SFQC 

Recrutement d’un Consultant individuel chargé de l’audit de conformité climatique SCI 

Recrutement d’un Consultant individuel spécialiste en passation des marchés SCI 

Recrutement d’un Consultant assistant en passation des marchés SCI 

Recrutement d’un Consultant individuel spécialiste en suivi- évaluation SCI 

Recrutement d’un Consultant individuel spécialiste en suivi des sauvegardes environnementales SCI 

Recrutement d’un Consultant individuel spécialiste en suivi des sauvegardes sociales et genre SCI 

Recrutement d’un Consultant individuel archiviste SCI 

Assistance technique au secteur (Divers consultants) SCI 

Recrutement de divers consultants pour les activités de Genre, Fragilité et Changement 

climatique 
SCI 

Recrutement d’une ONG pour la collecte de données dans le cadre de l’accompagnement dans 

l’installation des PTFMs dans la région de Tillabéry 
SQC 

Recrutement d’une ONG pour la mise en place du comité Féminin de Gestion & Formation dans 

le cadre de l’accompagnement dans l’installation des PTFMs dans la région de Tillabéry 
SQC 

Recrutement d’une ONG pour la collecte de données dans le cadre de l’accompagnement dans 

l’installation des PTFMs dans la région de Zinder 
SQC 

Recrutement d’une ONG pour la mise en place du comité Féminin de Gestion & Formation dans 

le cadre de l’accompagnement dans l’installation des PTFMs dans la région de Zinder 
SQC 

Recrutement d’une ONG pour la collecte de données dans le cadre de l’accompagnement dans 

l’installation des PTFMs dans la région de Tahoua 
SQC 

Recrutement d’une ONG pour la mise en place du comité Féminin de Gestion & Formation dans 

le cadre de l’accompagnement dans l’installation des PTFMs dans la région de Tahoua 
SQC 

Convention pour le suivi des installations PTFMs avec le PPASE-DEL du Ministère de l’Energie Entente Directe 

Accord de partenariat avec la Cour des comptes pour l’audit comptable et financier du Projet Entente Directe 

Convention avec le BNEE pour l’internalisation du PGES Entente Directe 

N.B. :  AOO : Appel d’offres ouvert ; SFQC : Sélection Fondée sur la Qualité et le Coût ; SCI : Sélection consultant 

individuel ; SQC : Sélection fondée sur la Qualification des Consultants. 

Les premiers dossiers d'appel d'offres pour les travaux, les biens et les services de 

consultants du Projet devraient être disponibles à compter de juin 2023. 

Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires et 

devraient confirmer leur intention, à l’adresse suivante : 

Société Nigérienne d’Electricité (NIGERIENNE) 

Avenue général de Gaulle 

BP 11.202 NIAMEY NIGER 

A l’attention de : Monsieur Ousseini Mamoudou 

Coordonnateur du projet RANA 

Téléphone : (+227) 90 90 32 05 

Adresse électronique : mousseinik@yahoo.fr 

 


